

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดपालодиโค - บ้านเมาะเมะนะ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางถนน คสล. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 107.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่อำเภอเมืองปัตตานี 21.00-21.99)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	107.00	10.47	1,120.29	1.3607	1,524.38	1,524.38	เงื่อนไข FACTER F
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 0.05 ม.)	ตร.ม.	5.35	785.05	4,200.02	1.3607	5,714.96	5,714.96	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	16.05	2,070.09	33,224.94	1.3607	45,209.18	45,209.18	-เงินประกันผลงาน 0%
4	เหล็กตะแกรงวายเมท @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	107.00	42.00	4,494.00	1.3607	6,114.99	6,114.99	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	32.10	400.00	12,840.00	1.3607	17,471.39	17,471.39	เงื่อนไขระยะเวลา/เบิกจ่าย
	5.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	32.10	133.00	4,269.30	1.3607	5,809.24	5,809.24	-กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)				-		-	-	-เบิกจ่าย 1 งวดงาน
	6.1 เหล็ก SD 30 DAI 16 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม.	เมตร	214	103.65	22,181.10	1.3607	30,181.82	30,181.82	
7	ไหล่ทางหินคลุก (ข้างละ 0.25 ม.)	ลบ.ม.	24.61	921.51	22,678.36	1.3607	30,858.45	30,858.45	
							รวม	142,884.40	(1)

ผลรวมราคากลาง	(1)	=	142,884.40
แรงจูงใจ 5% ตามมติ ครม.	(1) * 5/100	=	7,144.22
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		=	150,028.62
สรุปราคากลางที่จะก่อสร้าง (คิดเป็นเงินเพียง)	ตัวอักษร	=	150,000.00

หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.จะรังที่ 212 /2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญประภา นันทพูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิทกรี บากา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวสุมิตรา นิลทับทิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายคำริห์ สาเส๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง